1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pt.:

Przebudowa pomieszczen dydaktycznych w budynku dydaktycznym Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych

w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspoine dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (st)

Zamowienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z projektem budynku ,Przebudowa pomieszczen dydaktycznych w

budynku dydaktycznym Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4:
1.1.1.  Cel Specyfikacji Technicznej (ST)
Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiekiu za pomocg opiséw technicznych, pozwalajacych na
jednoznaczne okre$lenie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakoSciowych i warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét oraz ustalenie podstawy wyceny tych robot.
1.1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob¢t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia
i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
+ Dokumentacja Projektowa
* Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej
specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Nommach aktualnych — przywotanych
w niniejszej specyfikadii, o ile nie stojq one w sprzeczno$ci z Dokumentacijg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogq zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami
w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentadji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robdt. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajq wytacznie Wykonawce Robét.
1.2.  Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystapieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robét. Przed przystapieniem do robot podstawowych

nalezy wykonac¢ nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

wyznaczy¢ plac budowy i dojscia

zabezpieczy¢ teren budowy
1.3.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.4.  Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegoinosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byC tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen
w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowigzuije sie kierownika budowy przed przystapieniem do robot wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie warunkéw bezpieczenistwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni
potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zataczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje si¢ inwestora z uwagi na sposob prowadzenia
budowy systemem gospodarczym.
W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w pemni sprawne, zgonie z przepisami
przeciwpozarowymi.
1.6.  Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy, z akceptacjg Zamawiajacego teren
nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty. Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

1.7.  Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét :

Dziat - Roboty budowlane - kod CPV:45000000-7
Grupa 1 - Przygotowanie placu budowy - kod CPV:45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych - kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej-  kod CPV:45200000-9
Grupa 3 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci - kod CPV 45200000-9
Klasa - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne - kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe - kod CPV 45262000-1
Kategoria — Fundamentowanie — kod CPV 45262210-6
Kategoria — Roboty murarskie - kod CPV 45262520-2
Kategoria — Betonowanie - kod CPV 45262300-4
Kategoria — Zbrojenie — kod CPV 45262310-7
Kategoria — Sciany no$ne - kod CPV 45262620-3
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan - kod CPV 45262100-2
Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
Kategoria — Izolacja cieplna - kod CPV 45321000-3
Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego - kod CPV 45340000-2

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;

wyréwnywanie terenu— kod CPV 45230000-5
Kategoria — Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych - kod CPV 45233253-7
Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - kod CPV:45400000-1
Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej - kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej - kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi drewnianych - kod CPV 45421134-2
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobow metalowych - kod CPV 45421160-3
Kategoria — Instalowanie sufitow podwieszanych — kod CPV 45421146-9
Kategoria — Instalowanie $cianek dziatowych — kod CPV 45421141-4
Kategoria — Instalowanie wykonanych mebli — kod CPV 45421153-1
Klasa - Tynkowanie - kod CPV 45410000-4
Klasa — Pokrywanie $cian i podtdg — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Ktadzenie i wyktadanie podtdg - kod CPV 45432100-5
Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8
Klasa — Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.8.  Okreslenia podstawowe



Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczacym materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja
zgodnos$ci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania
urzadzen technicznych.
1.8.1.  Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
Ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,
1.8.2.  Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, Ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,
1.8.3.  Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informadii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.8.4.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.8.5.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.8.6.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite]
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.8.7.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.
1.8.8.  obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6inosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
1.8.9. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.8.10. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.8.11. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.8.12. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.8.13. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.8.14. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.
1.8.15. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
1.8.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niZ budowa obiektu budowlanego.
1.8.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.
1.8.18. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.8.19. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.8.20. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.8.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraina cato$¢ uzytkowa.

1.8.22. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.8.23. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.8.24. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.8.25. drodze tymczasowej (montanowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.8.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.8.27. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.8.28. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.8.29. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.8.30. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez

rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robot

- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

1.8.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgaca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.8.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi,

przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.8.33. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.8.34. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.8.35. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.8.36. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.8.37. Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych
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Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.8.38. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.9.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia
w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna,
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robé6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg byé¢
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.10.  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptaciji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacii robot,

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

1.10.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu

0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja, projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt

1.10.3. Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego realizacjg umowy na podstawie uzgodnien
z Zamawiajacym. Zamawiajacy moze réwniez udostepni¢ cze$¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie realizacji umowy a
réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.10.4. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram rob¢t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjq umowy

do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdédw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.10.5. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowaC i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.10.6. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych
przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
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- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtadciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie
z wymaganiami certyfikatu

1.11.  Dokumenty budowy

1.11.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonfczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez
zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegoinosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakorczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikdw badar z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg, by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze
zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.12.  Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robGt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

1.13.  Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.

Zeeeos

1.14.  Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wgladu
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zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.15.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.15.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjq
umowy nastepujacych dokumentéw: Rysunki robocze Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$c¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontrakiu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

1.16.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkdw lub opiséw nie beda
wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacjq umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami moZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentdw nie powoduje przedtuzenia terminéw okres$lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub
A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedq przedkiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjq
umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, Ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.17.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaC po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.18.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci
robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacjq umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.19. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce
w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegbtowy opis funkciji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu
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10) Wtasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatadji

13) Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz

18) z kompletna instrukcjq konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

19) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smaroéw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.
2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatow z odpowiednimi $wiadectwami badan oraz
probek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegélnych partii materiatow , celem spetnienia wymagan S.T w czasie
wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatéw sktadowanych zgodnie z wymogami dla poszczegéinego asortymentu. Miejsce
sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materialy Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materialy, elementy budowlane i urzadzenia posiadaty
wymagania okre$lone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow
i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢
okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
24.  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa.

2.5.  Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujq wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte

do robdt budowlanych.

2.6.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposoéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjiqg umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacie robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony
z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7.  Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wtascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
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W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego
realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé
zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do korica rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego  realizacjig umowy. Liczba i wydajno$¢  sprzetu powinna  gwarantowaC  prowadzenie  robot  zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjqg umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilnosci . Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjq
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujq uszkodzen

przewozonych materiatow i elementow oraz urzadzen.

5.1.  Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.  Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob¢t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacii rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu
realizacjq umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementoéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacjq
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umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robdt, prowadzenie prac zgodnie
z dokumentacjq projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg na prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaC przepisow ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, ogoinie obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia
MBIPMB z 28 11l 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

2). Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarmym przekazaniem placu budowy.

6.2.  Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjq projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez
uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3.  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu stanowi wymadg
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
71.  Zasady ogolne
POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenistwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢
cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i
odpaddw, ogrzewania i wentylagji.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne,

w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym w szczegoInosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.2, Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie

Techniczno - budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci
obiektow budowlanych dla osob niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow
uzytecznosci publicznej. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do
wydania przepisdw techniczno-budowlanych , od ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktdre Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami |
prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan. Osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne  w  trakcie realizacji  obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji  zgodnie
z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjq Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannos¢
w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona
bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaC bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i
warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. Za naruszenie
przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a
Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, kidre dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone  juz po  zakonczeniu  rob6t  budowlanych  (art. 51  ust). Za jakos¢  stosowanych — materiatow
i wykonywanych Rob¢t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty,
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Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla
nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- Z Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia JakoSci bedzie zawiera¢:

a) Cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi.

b) Cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.4.  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, s okreslone
w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,

Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.5.  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

7.6.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.7.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym
w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.8.  Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.9.  Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
+ aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
7.10. Dokumentacja budowy
Dokumentaqa budowy, obejmuje :

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy

protokoty odbiordw czesciowych i koicowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiardw robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty dotyczace robodt
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
8.2.  Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej
w formie zatacznika. [m3] wykopu oznacza objeto$C gruntu mierzong w stanie rodzimym [m3] nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong
w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy
oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
8.3.  Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8.4.  Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
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Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiat i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1.  Rodzaje odbioréw

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego

Robot. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie
jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyroboéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przyjeto, ze odbidr robot polega¢ bedzie etapom odbioru.

9.2.  Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Gotowo$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- protokét odbidr robdt zanikajacych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3.  Odbiory przewodéw kominowych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacii i urzadzen technicznych w obiektach kubaturowych, powinien obejmowa¢ w szczegélnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe

i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych , c). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4.  Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robdt: stan zerowy, stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykoniczeniowy zewnetrzny. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢ techniczng, Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokona¢ nalezy w czasie projektowania organizacji robot. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5.  Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgacym, okreslono ogdlne zasady przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
9.6.  Odbior koricowy
Odbidr korcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajac : Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7.  Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych , b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego ,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8.  Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

71. Protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” *

9/. Dokumentacje robot towarzyszacych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.  ROZLICZENIE ROBOT
10.1.  Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda
miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycii
Przedmiaru Robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Plac Budowy,
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- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot
w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycia.

11. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1.  Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢: (1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i
Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorczeniu Robot i likwidacji Placu
Budowy.

11.2.  Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Roboét,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawieraC informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

- posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru Zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawiera¢:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,

jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skftadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu
Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedq wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Rob6t okre$lonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

121.  Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
12.2. Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, lIl, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spefnianie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

WYKONANIE | ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCZH Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ WARSTW
WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem konstrukgji betonowych i zelbetowych oraz warstw wyréwnawczych, ktore zostang wykonane w ramach: Przebudowa

pomieszczen dydaktycznych w budynku dydaktycznym Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

przy ul. Chodowieckiego 4.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejsza SST bedzie réwniez podstawa do:
* kontrolowania jako$ci wykonywanych robét
* przeprowadzenia procedur odbiorowych;
* rozliczenia wykonanych robét
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
* przygotowania mieszanki betonowej,
* wykonaniem deskowana wraz z usztywnieniem,
+ wykonanie i odbior zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego,
* uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
* pielegnacja betonu.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, pali, $cian, stupdw, piyt, stropow, ptyt podtogowych, podciagéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe zawarte w ninigjszej specyfikacji szczegdtowej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz definiciami podanymi
w ST "WYMAGANIA OGOLNE" podanym ponizej:
+ Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
* Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
+ Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
+ Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.
+ Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
+ Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (Np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
+ Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton podwzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba
po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
+ Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowana RbG w MPa.
» Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb
G- wytrzymatos¢ (zapewniona z 95% prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
* Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.
+ Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposdb czynny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych" Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" Ponadto materiaty

stosowane do wykonywania przedmiotowych robdt powinny miec:

+ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
+ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

+ Atest hutniczy,

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie  jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

* Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,
* Dla betonu klasy B30, B37 i B45- klasa cementu 42,5 R,
* Dla betonu klasy B50 i wigkszej - klasa cementu 52,5 R.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej ubyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej
samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

* 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
* sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy

0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

* koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rGwnomierno$ci zmiany objetosci:
+ wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

* wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢
w palcach i nierozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazaty niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

+ cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

+ cement luzem - magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde
i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze. Podtogi magazynéw zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

+ 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwormnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.
2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekracza¢ 5%, a nadziana 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, E zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a
wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
+ zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,
+ zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
* wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
* nasigkliwos¢ - do 1,2%,
* mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
* mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
* reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
+ zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
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+ zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
+ zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNB- 06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
+ do 0,25mm - 14=19%,

+ do 0,50mm - 33=48%,
+ do 1,00mm - 53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
+ zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
+ reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$long wg normy PN-B06714.34 nie wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
+ zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,
+ zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
+ zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNB- 06714.26,
* w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
* 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
* 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
* 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz
wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3.Woda zasobowa - wymagania i badania

Woda zasobowa do betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢
z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,
* uplastyczniajacym,
* przy$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
* przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest
producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
+ mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% Po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
+ wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
+ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwomni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42%, przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

+ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych réwna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

+ za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza
masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystat z wartoSci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w
zaleznosci od klasy betonu SA nastepujace:

+ 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
* 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

+ wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
+ wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
+ wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PNB-06250 symbolem K-3. Konsystencje
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mieszaki sprawdza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:
* metoda Ve-Be,
* metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogq przekraczac:
+ +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Stal zbrojeniowa
2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas
i gatunkéw wg dokumentacji projektowej,
2.4.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
+ $rednica preta w mm 6-32
* granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
* wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
* wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
* wydtuzenie (min) w % 20
+ zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
* $rednica pretaw mm 5, 5 - 40
* granica plastycznosci Re (min) w Mpa 240
* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 370
* wytrzymato$¢ charakterystyczna w Mpa 240
* wytrzymato$¢ obliczeniowa w Mpa 200
* wydtuzenie (min) w % 24
+ zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
+ $rednica pretaw mm 5,5 - 40,
* granica plastycznosci Re (min) w Mpa 220
* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 310,
* wydtuzenie (min) w % 22,
+ zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwana. Na powierzchni czotowej pretdw  niedopuszczone sg jamy
usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.4.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow
musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
* nazwa wytworcy,
* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
* numer wytopu lub numer partii,
+ wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wykopowej,
* masa partii,
* rodzaj obrobki ciepingj.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie
nastepujgce informacje:
* znak wytworcy,
+ Srednica nominalna,
* znak stali,
* numer wytopu lub numer partii,
+ znak obrobki cieplnej.
2.5. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do
pretow.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
3.1. Roboty betonowe
Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory musza miec aktualne
Swiadectwo legalizacyjne. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
3.2. Roboty zbrojarskie
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie ogélnym. W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
+ 90 min. - przy temperaturze +15°C,
+ 70 min. - przy temperaturze +20°C,
+ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoéline zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty betoniarski i zbrojarskie.
5.1.Roboty betoniarskie
5.1.1. Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

* wybdr sktadnikow betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposob transportu mieszanki betonowej, kolejno$¢ i sposdb betonowania,

+ wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, sposdb pielegnacii betonu,
+ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byC stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

+ prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowana, usztywnient pomostow itp.,

+ prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

+ zgodno$¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

+ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innym przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

+ prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdw betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
* gotowosS¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaC po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewnic¢
zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia;

* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
* 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i
ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,7m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$c¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m). Przy wykonywaniu
elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, kiéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

+ w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednia z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
po$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

* przy betonowaniu odczepow, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

+ wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;,
* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
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* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwie poprzednia i przytrzymywacz butawe w
jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢
ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s,

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu;
rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze, $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12godz. od zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci najmniej 15MPa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

+ rdwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktoSci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroju noSnego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe; i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

+ szybkos¢ betonowania,
* SposOb zageszczania,
+ obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
+ zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
+ zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,
« zapewniac¢ odpowiednia szczelnos¢,
+ zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
* wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 11 lub
IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Szafowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowe;.

5. 2 Roboty betoniarskie
5.2.1 Organizacja robot
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
+ Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazona na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi
rzecznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocna kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4mm.

+ Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

+ Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d=5-12mm. Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac $rednice zagiecia rowna, co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna, spetia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia
+ Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta, co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

— 0,07m - dla zbrojenia gtownego fundamentdw i podpdr masywnych,

— 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpoér i pali,

— 0,03m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

* Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewat lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12mm, przy
Srednicach, wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoéline zasady kontroli jakosci robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
6.1. Roboty betoniarskie
6.1.1 .Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek
sze$ciennych o boku 15¢cm w liczbie

nie mniejszej niz:

+ 1 prébka na 100 zarobdw,
+ 1 prébka na 50m3 betonu,
+ 3 prébki na dobe,

* 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$S¢ nizsza od przewidywanej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z norma PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po
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12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopiern wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania, betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100mm. Probki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna
norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu,

* badanie mieszanki betonowe;j,

* badanie betonu.

6.1.2. Tolerancja wykonania
+ Wymagania ogoine
- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegoinie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i
warto$ciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukji.
- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.
- Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rownoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
+ System odniesienia
- Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad
odniesienia do usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
* Fundamenty (fawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.
* Stupy i Sciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5bmm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno
by¢ wieksze niz: £ 15mm przy klasie tolerancji N1, + 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20mm przy
L <30m, £ 0,25 (L+50) przy 30m < L < 250m, £ 0,10 (L+500) przy L > 500m.
- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji 0 wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygniecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz: £10mm lub h/750 przy
klasie tolerancji N1, £5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci h; w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

E hi /300 n przy klasie tolerancji N1, E hi /400 n przy klasie tolerancji N2.
* Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5bmm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz
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+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygniecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
+ 15mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszcz. odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy H < 20m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H < 100m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100m.

* Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goémym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie
powinno by¢ wigksze niz:

1 0,04 I; lub 1mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

10mm przy klasie tolerancji N1,

5m przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

10mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2

* Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz: 7mm przy klasie
tolerancji N1, 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz: 15mm przy klasie tolerancji N1,
10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:
5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:
6mm przy klasie tolerancji N1,
4mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé
wieksze niz: N100 < 20mm przy klasie tolerancji N1, N200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1,
2mm przy klasie tolerancji N2.
+ Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
6.2. Roboty zbrojarskie

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

+ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

+ sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

* préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
* préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réwnych miejsc kregu. Jakos$¢ pretdw nalezy
oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

+ otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
* rozstaw pretow w $wietle: 10mm,
+ odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10mm,
+ dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +10mm,
* migjscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia; +1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
+ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
* rznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5¢m,
* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.
7. OBMIAR ROBOT
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Ogoéline zasady obmiaru robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
7.1. Jednostki obmiarowi
Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg
dokumentaciji projektowej. Nie potraca sie rowkdw, skosdéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6cm2. Jednostka obmiarowi jest 1 kilogram. Do
obliczania naleznosci przyjmuije si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, 1j. taczng diugos¢ pretdw poszczegdinych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
+ zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
+ zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
* rozstawu strzemion,
+ prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
+ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakoAczenia robdt betonowych i spetnieniu
innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty betoniarskie
9.1.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
+ zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,
* oczyszczenie deskowania,
* przygotowanie i transport mieszanki,
+ utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
* wykonanie przerw dylatacyjnych,
+ wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
Osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
* rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
* 0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasno$cig Wykonawcy, materiatow rozbiorkowych,
+ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
9.2. Roboty zbrojarskie
9.2.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuije:
+ zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
* 0Czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
* laczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie
z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,
+ wykonanie badan i pomiaréw,
* oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ i usuniecie ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 450:1998 Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania
PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie
z mieszanki betonowej
PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarme;
PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji
10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie
11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach
Y



PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystenciji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodq Ve-Be
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestos¢
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody ci$nieniowe
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymato$ciowych
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do badania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badania
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na ciskanie
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
36:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie
PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i
systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje
PN-EN 1520:2003 (U) Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1521:1999 Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze PN-EN 542:2000 Wyroby i systemy
do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie narastania wytrzymato$ci na rozcigganie polimerowPN-EN 1766:2001
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan
PN-EN 1767:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza w podczerwieni PN-EN 1770:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wspétczynnika rozszerzalnosci cieplnej PN-EN
1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatéw
klejacych do stosowania na powierzchniach betonowych PN-EN 1877-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwigzane z zywicami epoksydowymi. Cze$¢ 1: Oznaczanie réwnowaznika epoksydowego PN-EN 1877-2:2002
(U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwigzane z zywicami epoksydowymi.
Cze$¢ 2: Oznaczanie funkcji aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie potaczenia stali ze stalg w celu okre$lenia wiasciwosci konstrukcyjnych materiatow klejacych PN-EN
12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia PN-EN
12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy
naprawczej PN-EN 12192-2:2002 (U) Wyroby i systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Czesc 2: Metoda
badania wypetniaczy do spoiw polimerowych PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie PN-EN  13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej.
Cze$c¢ 1: Cykliczne zamrazanier ozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajgcej PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny) PN-EN 13687-
3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 3: Cykle
termiczne bez soli odladzajacej PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 4: Cykle termiczne na sucho PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 5: Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 15630-1:2002
Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety, walcdwka i drut do zbrojenia betonu PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do
zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu.
Metody badan. Czesc 3: Stal do sprezania betonu PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal ?ebrowana B 500. Warunki
techniczne dostawy pretow, kregoéw i mat zgrzewanych
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcii,
+ Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
+ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
+ Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru konstrukciji stalowych, ktdre zostang wykonane
w ramach: Przebudowa pomieszczen dydaktycznych w budynku dydaktycznym Panstwowej Akademii Nauk

Stosowanych w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robét
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodine
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegotowe
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom nom:
+ PN-EN 10020:2003, « PN-EN 10027-1:1994, « PN-EN 10027-2:1994, « PN-EN10021:1997, « PN-EN10079:1996,
* PN-EN10204+AK:1997, « PN-90/H-01103, « PN-87/H-01104, « PN-88/H-01105
Na stup oraz ptatew nalezy stosowa¢ stal nierdzewna
Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-N 10056-2:1998/Ap2003,
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
Wyroby walcowane — blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.
taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-
1S08992:1996 a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S0887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018,
PN-83/M-82039
Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujq sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno nastapi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy gruntujacej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, Sruby, itp.
Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzadzen mechanicznych oraz w przypadku lekkich elementow recznie.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy:
- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie magt doznaé trwatych odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,
- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w migjscach zetkniecia sie uchwytéw linowych z ostrymi krawedziami elementéw,
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- przymocowa¢ do koricow elementu konopne liny odciagowe, kierowane przez wytadowujacych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami
z sasiadujacymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Wymagania szczegotowe

Montaz elementéw stalowychh nalezy wykona¢ $cisle wg. projektu.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegoing uwage na
rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji techniczne;j.

Obrébka.
Na obrobke materiatu sktadajg sie czynnosci:
- ciecie,
- wykonanie otwordw na $ruby,
- ukosowanie elementéw spawanych taczonych na spoiny czotowe
- giecie elementow,
- pasowanie elementdw.

Ciecie elementéw i sposob obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050. Przed
przystapieniem do sktadania elementdw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych brzegow stykdw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 1S0913:2002.

Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad
zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .
Montaz konstrukc;ji stalowej

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie opadéw
atmosferycznych, mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od
zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15cm. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z
dokumentacja projektowa, Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999
- dla ztaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-
EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajq
badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementow
konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementéw konstrukciji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robdt przewidzianego w dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne pkt. 6.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat,
Swiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatow budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze
Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie bledéw widocznych na zewnafrz,

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wycigte i ponownie zatozone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i czesto$cia zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatéw.

Kontrola obejmuije:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie materiatow i pordwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci)
oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
-27 -



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
+ Polskg Normg
+ Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogoéine

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji

llos¢ robét okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze;
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajace
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajacego, min: deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje uzytkowania
wszystkich innych elementow $lusarki wymienionych w projekcie technicznym.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogéine

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1kg wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob taczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

+ PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

+ PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogédlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

* PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,

+ PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

* PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

+ PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.

+ PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.

+ PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

* PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i masy.
+ PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.
* PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

* PN-ISO 8992:1996 Czesci taczne. Ogdlne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.

« PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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